
様式第４号（第３条関係）

　

財政課入札執行担当課
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は、その端数金額を切り捨てた金額）が会計法規上の申込みに係る価格である。
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入 札 者
住 所氏 名

愛媛県八幡浜市保内町川之石1番耕地28番地4(株)永咲工業　　 2,380,000 　
円 　

　

　

　

　

　

　

　 　

　

　　　

　

　

入 札 高

円

　

　

成和工業(有)　　

愛媛県八幡浜市松柏丙106番地

愛媛県八幡浜市保内町喜木3番耕地128番地4

西伸建設(有)　　 　

辞　退    　

円 　　

　 　 　　

　

落札 　　 　　

　

　

　

　

　

　　　

　

　
　

　　　

　　　

　　　

　　　

　

　

　

　

　

　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　

　　

　

　

　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　

工 事 概 要

　

　 　
円
　

　 　

予 定 価 格

円
2,428,000 　増中建設(有)　　 愛媛県八幡浜市舌間2番耕地487番地の5

第 １ 回

(事後公表)

( 工 事 番 号 ) ７災国補第３００５号

工 事 名 市道深浦線道路災害復旧工事

工 事 種 別

最低制限価格

落 札 金 額
工 事 の 着 手 及 び
完 成 年 月 日

工 事 箇 所 八幡浜市真網代

入 札 日 時

落 札 者

午前１０時１５分令和  ７年１０月２３日(木)

辞　退    
円

円

[税抜]
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[税込]

[税抜]

　 　

　

　 　

　　

　

　

　

円
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土木一式

(株)永咲工業(愛媛県八幡浜市保内町川之石1番耕地28番地4)

指名競争入札結果調書

　 　

　

　　

　
　

　 　

　上記金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

令和　７年１０月２３日

￥２，６１８，０００－

￥２，４２８，０００－

￥２，１６９，３６６－

他

契約日の翌日 ～ 令和  ８年  ２月  ６日(金)
復旧延長　L=6.0ｍ【週休2日確保工事（発注者指定型）】


